
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
REFERENTE AO EDITAL N° 09/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 01/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SISCAM N° 42.391/2023 

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA 

No dia 31 (trinta e um) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10h, reuniu-se a Comissão 
de Licitação constituída pelo Ato da Presidência n° 11/2023, composta pelos servidores Nilson 
Leal Santos, William Marques Borges, Elaine Cristina Moreira Moura e Fábio Maurício Branco - 
tendo como Presidente o primeiro, para recebimento e abertura dos envelopes apresentados 
na Tomada de Preço n° 01/2023 que tem como objeto a REFORMA DO PRÉDIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, em conformidade com a descrição 
constante no Edital n° 09/2023 e seus anexos. 

Retomando a Sessão Pública iniciada em 28 (vinte e oito) de junho de 2023 (dois mil e vinte e 
três), que foi suspensa para julgamento da Documentação - envelope n° 01 - realizada em 29 
(vinte e nove) de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), a comissão realizou a abertura do 
envelope n° 02 Proposta Comercial das empresas: Construtora Brasfort Ltda (CNPJ: 
07.907.117/0001-00), Jeffex Service Eireli - ME (CNPJ; 24.465.332/0001-00) e Urban Obras e 
Serviços Ltda (CNPJ: 18.131.88910001-01). 

Compareceram na sessão pública a representante da empresa URBAN, Sra. Sueli Alves 
Nunes, RG: 25223.927-1 e CPF: 180.515.928-32 e o Sr. Samuel Romualdo de Souza, RG: 
48.050.423-4 e CPF: 399.647.988-30 representando a empresa JEFFEX ENGENHARIA. 

Empresa Valor Global 

Construtora Brasfort Ltda R$ 1 .492.353,34 

Jeffex Service Eireli - ME R$ 1.484.875,89 

Urban Obras e Serviços Ltda R$ 1 .492.336,56 

A empresa Jeffex Service Eireli - ME ficou em primeiro colocado, a empresa Urban Obras e 
Serviços Ltda ficou em segundo e a empresa Construtora Brasfort Ltda ficou em terceiro, o 
envelope da empresa Serracom permaneceu lacrado e ficará a disposição da empresa. 

As empresas Jeffex Service Eireli - ME e Urban Obras e Serviços Ltda abriram mão de interpor 
recurso, no entanto como a empresa Construtora Brasfort Ltda não compareceu aguarda-se a 
prazo de recurso da mesma pelo prazo de 03 (três) dias. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, d qual lavrou-se a presente Ata, que 
segue assinada pelos membros da Comissão e repr ent_" 	as empresas presente. 

Nilson Leal Santos - Presidente 

William Marques Borges - Secretário 

Elaine Cristina Moreira Moura - Membro 

Fábio Maurício Branco - Membro 

Sueli Alves Nunes - Representante 

Samuel Romualdo de Souza - Representante 

  

   

  


